

TABELLA N. 3 Criteri motivazionali

<i>elementi di valutazione qualitativa</i>			criteri motivazionali
1)	Adeguatezza dell'offerta	1.1. servizio 1	i servizi saranno valutati alla stregua dei seguenti elementi: - attinenza con i lavori oggetto di gara - complessità dei lavori - prestazioni svolte concretamente (D.L. e C.S.E.) - importo dei lavori
		1.2. servizio 2	
		1.3. servizio 3	
2)	Relazione tecnica d'offerta	2.1 team di direzione lavori	verrà valutata la specifica esperienza e qualificazione maturata dalle singole figure proposte in relazione al ruolo da ricoprire nell'appalto, in precedenti analoghi interventi e la composizione del team
		2.2 team per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	verrà valutata la specifica esperienza e qualificazione maturata dalle singole figure proposte in relazione al ruolo da ricoprire nell'appalto, in precedenti analoghi interventi e la composizione del team
		2.3 profili di natura organizzativa dell'Ufficio di Direzione lavori	verrà valutata la proposta di organizzazione interna all'Ufficio di D.L. relativamente : - ai sistemi interni di comunicazione ed interscambio informativo tra le figure tecniche coinvolte - alla frequenza della presenza in cantiere delle diverse figure
		2.4 profili di natura organizzativa del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	verrà valutata la proposta di organizzazione interna che si intende adottare per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente : - ai sistemi interni di comunicazione ed interscambio informativo tra le figure tecniche coinvolte - alla frequenza della presenza in cantiere delle diverse figure
		2.5 accorgimenti per evitare contenziosi	verrà valutata la metodica illustrata per evitare o dirimere situazioni di potenziale contenzioso anche in relazione al tipo di appalto ed alla particolarità delle lavorazioni
		2.6 misure per l'assistenza alla stazione appaltante nell'assolvimento di adempimenti formali	verranno valutate le possibili forme di collaborazione offerte per assistere il RUP
		2.7 accorgimenti per fornire alla stazione appaltante informazioni sull'andamento dei lavori	verranno valutati, sotto il profilo dell'efficacia e tempestività, i sistemi che si intendono adottare per comunicare al RUP lo stato di avanzamento delle attività di cantiere e le problematiche rilevate
		2.8 metodologia in caso di varianti	verranno valutate le modalità che si intendono seguire in caso di necessità di introdurre nel progetto eventuali varianti in corso d'opera
		2.9 altre migliorie sulla prestazione	verranno valutate le migliori finalizzate: - all'esame propedeutico all'incarico del progetto esecutivo - alle verifiche sui materiali ed impianti prima della loro fornitura e posa in opera - alla verifica della documentazione post-operam (tempi e modalità di verifica degli as built e delle certificazioni di conformità degli impianti)