

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

OGGETTO: Progetto APT n. 1624

Affidamento dell'incarico professionale per la direzione lavori, l'assistenza, la misura e la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e l'assistenza al collaudo relativamente ai **lavori di ristrutturazione e riconversione in Stazione Marittima del Capannone n. 42 sul Molo Bersaglieri di Trieste.**

Importo del corrispettivo a base d'asta: € 653.700,50

IL Responsabile del Procedimento

- ing. Eric Marcone _____

Con la collaborazione di:

Servizio Gare e Contratti

- dott. Massimo Stocchi _____

- rag. Edi Giorgi _____

Trieste, 14 aprile 2009

Ristrutturazione e riconversione in stazione marittima del Capannone 42 sul Molo Bersaglieri
nel Porto di Trieste - Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva

1)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 4.660.000,00 €
Descrizione: DL Opere architettoniche e generali

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

CLASSE: I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

CATEGORIA: d) - perc. 6,474%

Direzione Lavori - Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina – 0,32 96.546,18 €

Direzione Lavori – Liquidazione - 0,03 9.051,20 €

Spese Forfettizzate : 28,65 % 30.257,13 €

Totale DL Opere architettoniche e generali **Importo:** **135.854,51 €**

2)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 4.660.000,00 €
Descrizione: Direzione Operativa Opere architettoniche

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

CLASSE: I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

CATEGORIA: d) - perc. 6,474%

Direzione Lavori - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – 0,10 30.170,68 €

Spese Forfettizzate : 28,65 % 8.643,90 €

Totale DO Opere architettoniche **Importo:** **38.814,58 €**

3)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 2.092.211,00 €
Descrizione: DL Opere strutturali **Importo:**

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

CLASSE: I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

CATEGORIA: g) – perc. 5,877%

Direzione Lavori - Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina – 0,42 51.644,05 €

Direzione Lavori – Liquidazione – 0,03 3.688,86 €

Direzione Lavori - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – 0,10 12.296,20 €

Spese Forfettizzate : 29,4 % 19.882,62 €

Totale DL Opere strutturali **Importo:** **87.511,73 €**

Ristrutturazione e riconversione in stazione marittima del Capannone 42 sul Molo Bersaglieri
nel Porto di Trieste - Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva

4)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 57.161,34 €
Descrizione: DL Impianti idricosanitari e antincendio

DETTAGLIO PRESTAZIONE	IMPORTO
CLASSE: III - Impianti di servizi generali	
CATEGORIA: a) – perc. 12,544%	
Direzione Lavori - Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina – 0,32	2.294,49 €
Direzione Lavori – Liquidazione – 0,03	215,11 €
Direzione Lavori - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – 0,10	717,03 €
Spese Forfettizzate : 29,99 %	967,69 €
Totale DL Impianti idricosanitari e antincendio	Importo: 4.194,32 €

5)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 667.538,66 €
Descrizione: DL Impianti termotecnici

DETTAGLIO PRESTAZIONE	IMPORTO
CLASSE: III - Impianti di servizi generali	
CATEGORIA: b) – perc. 6,682%	
Direzione Lavori - Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina – 0,32	14.273,79 €
Direzione Lavori – Liquidazione – 0,03	1.338,17 €
Direzione Lavori - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – 0,10	4.460,56 €
Spese Forfettizzate : 29,81 %	5.984,32 €
Totale DL Impianti termotecnici	Importo: 26.056,84 €

6)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 995.900,00 €
Descrizione: DL Impianti elettrici

DETTAGLIO PRESTAZIONE	IMPORTO
CLASSE: III - Impianti di servizi generali	
CATEGORIA: c) - 8,161%	
Direzione Lavori - Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove d'officina – 0,32	26.007,69 €
Direzione Lavori – Liquidazione – 0,03	2.438,22 €
Direzione Lavori - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – 0,10	8.127,40 €
Spese Forfettizzate : 29,72 %	10.868,89 €

Totale DL Impianti elettrici **Importo:** **47.442,20 €**

7)

Prestazione: Sicurezza cantieri **Imp. Lavori:** 8.472.811,00 €
Descrizione: Coordinamento sicurezza in esecuzione

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

CLASSE: I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

CATEGORIA: d) – perc. 5,892%

FASE: Coordinatore per la esecuzione 150.703,07 €

Edifici soggetti a vincolo

Maggiorazioni per fattori rischio (5%)

Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Spese Forfettizzate : 27,55 % 41.511,76 €

Totale Coordinamento sicurezza in esecuzione **Importo:** **192.214,83 €**

8)

Prestazione: A percentuale **Imp. Lavori:** 8.472.811,00 €
Descrizione: Coordinamento generale DL

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

CLASSE: I - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

CATEGORIA: d) – perc. 5,892%

Direzione Lavori - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori – 0,02 9.984,47 €

Spese Forfettizzate : 27,55 % 2.750,26 €

Totale Coordinamento generale DL **Importo:** **12.734,73 €**

9)

Prestazione: Parcella Misure **Imp. Lavori:** 6.752.211,00 €
Descrizione: Misure e contabilità opere edili

DETTAGLIO PRESTAZIONE **IMPORTO**

Classe I - Lavori edilizi - Maggiorazione per: Aggiunte / Ampliamenti (10%) 71.681,61 €

Spese forfettizzate : 28,05 % 20.103,39 €

Totale Misure e contabilità opere edili **Importo:** **91.785,00 €**

Ristrutturazione e riconversione in stazione marittima del Capannone 42 sul Molo Bersaglieri
nel Porto di Trieste - Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva

10)

Prestazione: Parcella Misure **Imp. Lavori:** 724.700,00 €
Descrizione: Misura e contabilità opere termotecniche e idricosanitarie

DETTAGLIO PRESTAZIONE

IMPORTO

Altre Classi 5.567,86 €

Spese forfettizzate : 29,8 % 1.659,05 €

Totale Misura e contabilità opere termotecniche e idricosanitarie **Importo:** **7.226,91 €**

11)

Prestazione: Parcella Misure **Imp. Lavori:** 995.900,00 €
Descrizione: Misure e contabilità impianti elettrici

DETTAGLIO PRESTAZIONE

IMPORTO

Altre Classi 7.604,84 €

Spese forfettizzate : 29,72 % 2.260,01 €

Totale Misura e contabilità impianti elettrici **Importo:** **9.864,85 €**

TOTALE

€ 653.700,50